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ANEXO I.
PROJETO BASICO.
1. OBJETO:

Contratagao de servicos para reforma da Camara Municipal de Anhanguera, conforme Projeto
Basico, Memorial Descritivo e demais documentos técnicos anexos ao processo.

2. DO CUSTO, DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E ORCAMENTOS:

2.1. Das condigdes de participagdo: Das condi¢oes de participacio no certame: Poderdao
participar da presente licitagdo TODAS as Pessoas Juridicas do ramo pertinente aos objetos desta
licitagao, legalmente constituidas, que satisfacam as condi¢bes e exigéncias contidas no
Instrumento Convocatoério e anexos.

2.2. O valor MAXIMO ESTIMADO para contratacio dos servicos serd de R$ 142.582,91 (cento
e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), conforme
or¢amento basico (documento anexo).

3. DA VISITA TECNICA E DA CAPACIDADE PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS:

3.1. A participa¢do no presente processo licitatério pressupoe o pleno conhecimento de todas as
condig¢bes para execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto
Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagio de visita técnica, a
ser agendada com prazo de 24 horas de antecedéncia, na Camara Municipal de Anhanguera, na
Avenida Belchior de Godoy, n® 235, Centro, Anhanguera — Responsavel pela visita: Gabriel
Miranda Barbosa — Presidente da Cimara Municipal de Anhanguera.

3.1.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;
3.1.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagio para o ato;

3.1.3. Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realizacio da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissao de Licitagao formalmente, via protocolo
localizado na sede da Prefeitura, antes da data fixada para a sessao publica;

3.1.4. A nio realizagao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatotio.

3.2. Como quesito de habilitagao técnica, a licitante deverd apresentar a seguinte documentag¢ao:

3.2.1. Registro ou inscricao da empresa licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ¢/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU, conforme o objeto descrito neste Projeto Basico, em plena validade;

3.2.2. Capacitagio técnico-operacional: Apresentacao de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecidos por Pessoa Juridica de Direito Pablico ou Privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obras ou
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servicos de engenharia, compativeis com as caracteristicas do objeto da presente
licitacio;

3.2.3. Comprovagio da capacitagio técnico-profissional, mediante apresentagao
de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente
ou da sede do licitante, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao dos
servigos, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execucdo dos servigos
descritos neste Projeto Basico.

3.2.3.1. Os responsiveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracio de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

3.2.3.2. A comprovagao do licitante de possuir em seu quadro permanente,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, deve ocorrer no ato da assinatura do contrato, confirmando a
declaragao de contratacao futura do responsavel técnico detentor do atestado
apresentado.

3.2.3.3. No decorrer da execugao dos servigos, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicio seja aprovada pela Camara Municipal de
Anhanguera.

4. DO REGIME DE EXECUCAO E MODO DE ADJUDICACAO:

O regime de execucao do contrato oriundo desse certame sera de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, em que o modo de adjudicac¢ao sera realizado pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Em que pese a regra das licitagdes serem baseadas na adjudicagdo por item, optou-se, neste
procedimento pela adjudicacao pelo MENOR PRECO GLOBAL, que esta em consonancia com
a Sumula 247 do TCU, que assim estabeleceu:

“F obrigatéria a2 admissio da adjudicacio por item e ndo por preco global, nos editais das
licitagbes para a contratacio de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja
divisivel, desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagao de licitantes que,
embora nao dispondo de capacidade para a execucao, fornecimento ou aquisicio da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagio a itens ou unidades autonomas, devendo
as exigéncias de habilitacio adequar-se a essa divisibilidade.” (grifo nosso).
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No presente caso, a escolha pelo modo de adjudicagao global se da em funcao da propria
necessidade técnica da execugdo do objeto, em virtude do quantitativo certo e preco total
extraidos dos projetos basicos e tabelas orcamentarias.

Escolha diversa traria extrema dificuldade pratica de execugao contratual fracionada, exercida por
dois ou mais fornecedores, incidindo sobre as respectivas fases ou momentos da obra, sem contar
o risco para Camara Municipal de Anhanguera no tocante ao cronograma de execu¢ao, bem como
a dificuldade pratica de cumprimento de garantia dos servigos e materiais aplicados, ja que um
nio garantiria a qualidade do servico sobreposta a intervencio de outrem. E o que se teria, na
pratica.

Desse modo, embora uma coisa possa ser divisivel, a simples caracteristica ou natureza de
divisibilidade nao ¢ suficiente para nortear a viabilidade técnica, de modo ser viavel do ponto de
vista técnico a escolha ora realizada.

5. DA DOTACAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS:

Os recursos para a execu¢ao dos servigos descritos neste Projeto serdo custeados na seguinte
dotacio:

Dotacio Orcamentaria: 11.01.01.031.1002.1.001-4.4.90.51.

6. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO:

6.1. Os servicos, objeto do presente Projeto sera realizado conforme o cronograma fisico-
financeiro anexo a este certame, tendo prazo de execugao de 03 (TRES) MESES a partir da
assinatura da ordem de servigos.

6.2. O inicio dos servigos devera acontecer logo ap6s a assinatura do contrato e ordem de servico.

6.3. A execucdo dos servicos sera acompanhada e fiscalizada por representante da Camara
Municipal de Anhanguera, designado para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.

6.4. Eventuais pedidos de prorrogacao dos prazos de execugao e entrega dos servicos deverdo
ser devidamente justificados e dirigidos ao Presidente da Camara Municipal de Anhanguera.

6.5. O recebimento definitivo nao excluira a responsabilidade da CONTRATADA pela petfeita
qualidade do material e dos servigos executados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas.

6.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagoes constantes neste Projeto Basico, no Memorial Descritivo e na proposta, devendo
ser cotrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

6.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

6.8. Os servicos serdo recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Provisério de Obra,
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para efeito de verificagdo da conformidade com as especificagdes constantes nos
documentos técnicos e da proposta;

b) Definitivamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Definitivo de Obra,
apos a verificacao da conformidade com as especifica¢oes constantes documentos técnicos
e da proposta, e sua consequente aceitagao, que se dara em até 30 dias do recebimento
provisorio.

6.9. Na hipotese da verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

6.10. O recebimento do servigo é de inteira responsabilidade do GESTOR do contrato, conforme
designac¢ao anexa.

7. DA SUBCONTRATACAO:

7.1. Fica vedada a subcontratagao do objeto licitado, salvo em situagoes justificadas e aprovadas
pela Contratante.

7.2. Neste caso, a empresa indicada devera atender todas as condi¢Oes descritas neste Termo e
anexos, sendo que a nota fiscal devera ser emitida pela empresa contratada e nao pela
substabelecida.

8. PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

8.1. Os servigos deverao ser executados e totalmente concluidos dentro do prazo DE 03 (TRES)
MESES, contados da data de emissio da Ordem de Servico.

8.2. Os prazos de inicio das etapas de execug¢ao, de conclusao e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas deste contrato e assegurada a manuten¢ao de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1°, do art. 57 da Lei
8.666/93, devendo a solicitacio se dar previamente ao término do prazo previsto no item antetiof,
com justificativa por escrito e prévia autorizagao da Camara Municipal de Anhanguera.

9. DO ACRESCIMO E/OU SUPRESSAO DOS SERVICOS E ALTERACAO DO
PROJETO:

9.1. Por motivo técnico devidamente justificado, poderdo ser acrescidos ou suprimidos
(itens/servicos) do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1° ¢ 2° da
Lei Federal n° 8.666/93.

9.2. Se necessario a melhoria técnica dos servigos, para melhor adequagdao aos objetivos dos
servigos e desde que mantido intangivel o objeto, em natureza e em dimensao, podera ocorrer a
execu¢ao de servicos imprevistos no or¢amento, com variacoes para mais ou para menos,
observados os limites do art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal n® 8.666/93.

9.3. A execugiao de servigos imprevistos, ou seja, a alteragdo qualitativa, que respeitara o limite de
25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93, sera medida e
paga da seguinte maneira:
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9.3.1. Servigos constantes do or¢amento estimativo: pelo preco unitirio da proposta da
CONTRATADA;

9.3.2. Servigos nao constantes do orcamento, mas que estejam presentes no universo de
servigos discriminados pela Tabela de Precos da CONTRATANTE vigente na época da
elabora¢ao do orcamento, pelos valores nelas encontrados, obedecendo-se, em todo caso,
a proporgao do desagio apurado entre a proposta de pregos vencedora do certame e a tabela
de precos da CONTRATANTE;

9.3.3. Servigos nao constantes do or¢amento e que nao estejam presentes no universo de
servigos discriminados pela Tabela de precos supramencionada, mediante a composi¢ao de

precos unitarios, em nivel de mercado, que devera ser elaborada pelo Departamento de
Fiscalizacao da CONTRATANTE.

9.4. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.4.1. Unilateralmente pela Administragao:

9.4.1.1. Quando houver modificacio do projeto ou das especifica¢des, para melhor
adequagio técnica aos seus objetivos;

9.4.1.2. Quando necessaria a modifica¢ao do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢ao quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos.

9.4.2. Por acordo das partes:

9.4.2.1. Quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execugao;

9.4.2.2. Quando necessaria a modificagao do regime de execuc¢ao do servi¢o, em face de
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

9.4.2.3. Quando necessaria a modificacio da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagiao do
pagamento, com rela¢ao ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente execugao
do servico;

9.4.2.4. Para restabelecer a relacao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicio da administragio para a justa remuneracio do servigo,
objetivando a manuten¢ido do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria
e extracontratual.

9.5. Para efeito de observancia dos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 65 da Lei n°
8.666/93, as reducoes ou supressoes de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e¢ sem nenhum tipo de
compensagao entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

10. DA MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:

10.1. Os servigos serao medidos de acordo com o estabelecido no Projeto Basico e cronograma
e as notas fiscais deverao ser emitidas com os seguintes dados: CAMARA MUNICIPAL DE
ANHANGUERA - CNPJ n° 02.942.688/0001-54.
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10.2. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, através de depdsito em conta corrente
bancaria, observada a ordem cronoldgica de apresentacao das faturas aptas ao pagamento, o valor
dos setrvigos executados, baseado nas medi¢des, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser
apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

10.2.1. Relatério de Medigao emitido pela Fiscalizagio da CONTRATANTE;

10.2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servico (FGTS);

10.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita
Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

10.2.4. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente
com a certidao de regularidade do seu Estado de origem, a certidao de regularidade para
com a Fazenda Publica do Estado de Goiis;

10.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresenta¢dao da Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

10.2.6. Certidao de regularidade com a Fazenda Pablica Municipal (referente ao ISS) do(s)
municipio(s) onde as obras ou servi¢os venham a ser prestados ou executados;

10.2.7. Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;
10.2.8. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medigao;
10.2.9. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social, referente ao periodo da medigao;

10.2.10. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada
pela Camara Municipal de Anhanguera.

10.2.10.1. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o
recolhimento se refere.

10.2.10.2. A CONTRATANTE devera informar na Nota Fiscal, bem como o percentual
do servigo executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal da obra.
10.2.10.3. A retencao e o recolhimento do ISS para o municipio de Anhanguera, caso haja,
serao realizados pela CONTRATANTE.

10.2.11. Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos
contratados.

10.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data de apresentacdo da
fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacao.

10.3.1. Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA podera suspender a execugdao dos seus servigos.
10.3.2. Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pela Camara
Municipal de Anhanguera, aos seus fornecedores e prestadores de servicos em geral,
deverio ser efetivados por meio de crédito em conta corrente do favorecido em Institui¢ao
Bancaria contratada para centralizar a sua movimentagao financeira.

10.4. A CONTRATADA assume a obrigacao de: manter, durante toda a execugao do contrato,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢oes de habilitacao e qualificacao
exigidas quando da contratacao conforme disposto no inciso XIII do art. 55 da Lei n°® 8.666/93.

10.5. Havendo atraso ou antecipacdo na execugao dos servigos, relativamente a previsao do
respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o
reajustamento obedecera as condigbes seguintes:
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10.5.1. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplica¢ao das sangoes contratuais devidas pela
mora:

10.5.1.1. Aumentando os pregos, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria
ter sido cumprida a obrigacao;

10.5.1.2. Diminuindo os pregos, prevalecerdio os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigagao.

10.5.2. Quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigagao.

10.6. Na hipotese de atraso na execugao do contrato por culpa da administragao, prevalecerdo os
indices vigentes neste perfodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices
correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os precos diminuirem.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao.

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacio do servigo, no prazo e condi¢des
estabelecidas no Edital e seus anexos.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

12.1. Executar os servicos conforme especificagoes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

12.3. Utlizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor.

12.4. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,
além de prové-los com os Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI, quando for o caso.

12.5. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execugao dos servigos.
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12.6. Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a
Contratante.

12.7. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢ao dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacodes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico.

12.8. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao.

12.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

12.10. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao
dos servicos.

12.11. Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalhador menor de dezesseis anos, exceto na
condic¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacio e qualificacao exigidas na licitacao.

12.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

12.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.15. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

12.16. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

12.17. Indicar preposto para representa-la durante a execu¢ao do contrato.

13. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO:

13.1. A fiscalizagio da contratagdo sera exercida por representante designado pela Camara
Municipal de Anhanguera, ao qual competira dirimir davidas e registrar ocorréncias que surgirem
no curso da execuc¢ao do Contrato, e de tudo dara ciéncia a autoridade superior.
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13.2. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢oes
técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da
Camara Municipal de Anhanguera ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servi¢o, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no
§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o

disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejara a aplicagao de sangoes administrativas, previstas neste Projeto Basico e
na legislacio vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos

77 e 80 da Lei n® 8.666, de 1993.
14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

14.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n® 10.520, de
2002, a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em
decorréncia da contratacio;

b) Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

C) Fraudar na execucao do contrato;

d) Comportar-se de modo inidoneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Nao mantiver a proposta.

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infra¢oes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢oes:

14.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

14.2.2. Multa moratéria de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.2.3. Multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugao total do objeto;

14.2.4. Em caso de inexecugao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;
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Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Anhanguera, por meio de
seus 6rgaos da Administracao Publica Direta e de suas entidades da Administracao
Publica Indireta;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

14.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:

14.3.1.

14.3.2.
14.3.3.

Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
Demonstrem nido possuir idoneidade para contratar com a Administra¢io em
virtude de atos ilicitos praticados.

14.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

14.5. A autoridade competente, na aplicaciao das sangdes, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,

observado o

principio da proporcionalidade.

Anhanguera, 11 de agosto de 2022.

Gabriel Miranda Barbosa.
Presidente da Camara Municipal.
Municipio de Anhanguera.
(original assinado)
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