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ANEXO I
PROJETO BASICO.

1. OBJETO:

Contratagiao de servigos para pavimentagdo de vias urbanas tipo “CBUQ”, incluso sarjetas e
meio-fio e sinalizacdo horizontal em atendimento a solicitagio da Secretaria Municipal de
Transportes e Obras Publicas de Anhanguera, conforme Projeto Basico, Memorial Descritivo e
demais documentos técnicos anexos a0 Processo.

2. DO CUSTO, DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E ORCAMENTOS:

2.1. Do levantamento inicial dos custos: Para obtencio dos valores referenciais, em
atendimento ao Art. 5°, § 1°, alinea b da Instru¢ao Normativa 010/2015 do Tribunal de Contas
dos Municipios do Estado de Goias, utilizou-se a Tabela referencial da AGETOP/GOINFRA.

2.2. Das condigdes de participagao: Das condi¢des de participagio no certame: Poderdo
participar da presente licitagao TODAS as Pessoas Juridicas do ramo pertinente aos objetos desta
licitagao, legalmente constituidas, que satisfacam as condi¢Oes e exigéncias contidas neste
documento referencial.

2.3. O valor MAXIMO ESTIMADO para contratagao dos servigos, incluindo o fornecimento
dos materiais necessarios para execugao sera de R$ 320.501,55 (trezentos e vinte mil,
quinhentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), consoante valor unitario e valores
globais demonstrados no or¢amento basico que acompanha o presente Projeto Basico, cujos
valores médios de cada item constam da tabela anexada aos autos e de acordo com o valor
maximo estimado por item, conforme preceitua a Lei n® 8.666/93.

3. DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

Os servicos deverdo ser executados conforme especificado no Memorial Descritivo, anexo ao
bl
processo.

4. DA VISITA TECNICA E DA CAPACIDADE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

4.1. A participagao no presente processo licitatorio pressupde o pleno conhecimento de todas as
condig¢des para execucdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto
Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagio de visita técnica, a
ser agendada com prazo de 24 horas de antecedéncia, na Secretaria Municipal de Transportes e
Obras Publicas de Anhanguera, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida
Belchior de Godoy, n°® 152, Centro, Anhanguera — Responsavel pelo agendamento e
acompanhamento as visitas: Victor Matheus Ferreira de Souza Tavares — Secretario Municipal
de Transportes e Obras Puablicas.

4.1.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;
4.1.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagio para o ato;
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4.1.3. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacio da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitagdo formalmente, via protocolo
localizado na sede da Prefeitura, antes da data fixada para a sessao publica;

4.1.4. A nao realizagao de vistoria nao podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatorio.

4.2. Como quesito de habilitacao técnica, a licitante devera apresentar a seguinte documentagao:

4.2.1. Registro ou inscricio da empresa licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ¢/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU, conforme o objeto descrito neste Projeto Basico, em plena validade;

4.2.2. Capacitagio técnico-operacional: Apresentagao de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecidos por Pessoa Juridica de Direito Pablico ou Privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢ao de obras ou
servicos de engenharia, compativeis com as caracteristicas do objeto da presente
licitacao;

4.2.3. Comprovagio da capacitagio técnico-profissional, mediante apresentagao
de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente
ou da sede do licitante, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo dos
servicos, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execucio dos servigos
descritos neste Projeto Basico.

4.2.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracio de compromisso de vinculagio
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

4.2.3.2. A comprovagiao do licitante de possuir em seu quadro permanente,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, deve ocorrer no ato da assinatura do contrato, confirmando a
declaragao de contratacao futura do responsavel técnico detentor do atestado
apresentado.

4.2.3.3. No decorrer da execucdo dos servigos, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Secretaria Municipal de
Obras.

5. DO REGIME DE EXECUCAO E MODO DE ADJUDICACAO:
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O regime de execugao do contrato oriundo desse certame sera de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, em que o modo de adjudicac¢ao sera realizado pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Em que pese a regra das licitagdes serem baseadas na adjudicagdo por item, optou-se, neste
procedimento pela adjudicagao pelo MENOR PRECO GLOBAL, que esta em consonancia com
a Stimula 247 do TCU, que assim estabeleceu:

“E obrigat6ria 2 admissio da adjudicagio por item e nio por prego global, nos editais
das licitagGes para a contratacdo de obras, servicos, compras e alienagdes, cujo objeto
seja divisivel, desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagio de
licitantes que, embora nio dispondo de capacidade para a execugio, fornecimento ou
aquisicao da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagio a itens ou unidades
autdnomas, devendo as exigéncias de habilitagio adequar-se a essa divisibilidade.” (grifo
Nnosso).

No presente caso, a escolha pelo modo de adjudicagdao global se da em fun¢do da propria
necessidade técnica da execugdo do objeto, em virtude do quantitativo certo e preco total
extraidos dos projetos basicos e tabelas orcamentarias.

Escolha diversa traria extrema dificuldade pratica de execugdo contratual fracionada, exercida por
dois ou mais fornecedores, incidindo sobre as respectivas fases ou momentos da obra, sem contar
o risco para o Municipio no tocante ao cronograma de execu¢ao, bem como a dificuldade pratica
de cumprimento de garantia dos servicos e materiais aplicados, ja que um nao garantiria a
qualidade do servigo sobreposta a intervengao de outrem. Eo que se teria, na pratica.

Desse modo, embora uma coisa possa ser divisivel, a simples caracteristica ou natureza de
divisibilidade nao ¢ suficiente para nortear a viabilidade técnica, de modo ser viavel do ponto de
vista técnico a escolha ora realizada.

5. DA DOTACAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS:

Os recursos para a execu¢ao dos servigos descritos neste Projeto serdo custeados na seguinte
dotacio:

Dotaciao: 15.451.2005.1008-449051.

6. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO:

6.1. Os servicos, objeto do presente Projeto sera realizado conforme o cronograma fisico-
financeiro anexo a este certame, tendo prazo de execugdo de 60 (sessenta) dias a partir da
assinatura da ordem de setvicos.

6.2. O inicio dos servigos devera acontecer logo apds a assinatura do contrato e ordem de servigo.

6.3. A execugido dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por representante do Secretaria
Municipal de Obras, designado para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.
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6.4. Eventuais pedidos de prorrogacao dos prazos de execucao e entrega dos servigos deverao
ser devidamente justificados e dirigidos ao Secretario responsavel.

6.5. O recebimento definitivo nao excluira a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
qualidade do material e dos servigos executados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas.

6.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagoes constantes neste Projeto Basico, no Memorial Descritivo e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

6.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdao do contrato.

6.8. Os servicos serdo recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Provisério de Obra, para
efeito de verificagao da conformidade com as especificagdes constantes nos documentos técnicos
e da proposta;

b) Definitivamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Definitivo de Obra, apds a
verificacdo da conformidade com as especificagdes constantes documentos técnicos e da
proposta, e sua consequente aceita¢ao, que se dara em até 30 dias do recebimento provisorio.

6.9. Na hipotese da verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

6.10. O recebimento do servigo é de inteira responsabilidade do GESTOR do contrato, conforme
designacao anexa.

7. DA SUBCONTRATACAO:

7.1. Fica vedada a subcontratagao do objeto licitado, salvo em situagdes justificadas e aprovadas
pela Contratante.

7.2. Neste caso, a empresa indicada devera atender todas as condi¢bes descritas neste Termo e
anexos, sendo que a nota fiscal devera ser emitida pela empresa contratada e nao pela
substabelecida.

8. PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

8.1. Os servigos deverao ser executados e totalmente concluidos dentro do prazo maximo de 60
(sessenta) dias, contados da data de emissao da Ordem de Servigo pelo Secretario Responsavel.

8.2. Os prazos de inicio das etapas de execug¢ao, de conclusao e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas deste contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio
econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1°, do art. 57 da Lei
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8.666/93, devendo a solicitacio se dar previamente ao término do prazo previsto no item antetior,
com justificativa por escrito e prévia autorizagao da Secretaria Municipal de Obras.

8.3. A vigéncia do contrato tera inicio na data de sua assinatura e encerramento em 31 de
dezembro de 2021, prorrogavel na forma do art. 57, §1°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

9. DO ACRESCIMO E/OU SUPRESSAO DOS SERVICOS E ALTERAGCAO DO
PROJETO:

9.1. Por motivo técnico devidamente justificado, poderdo ser acrescidos ou suprimidos
(itens/servicos) do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da
Lei Federal n°® 8.666/93.

9.2. Se necessario a melhoria técnica dos servigos, para melhor adequagdo aos objetivos dos
servicos ¢ desde que mantido intangivel o objeto, em natureza e em dimensao, podera ocorrer a
execu¢ao de servigos imprevistos no or¢amento, com variacdes para mais ou para menos,
observados os limites do art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal n® 8.666/93.

9.3. A execugao de servicos imprevistos, ou seja, a alteragao qualitativa, que respeitara o limite de
25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1° da Lei Federal n® 8.666/93, serd medida e
paga da seguinte maneira:

9.3.1. Servicos constantes do orcamento estimativo: pelo preco unitario da proposta da
CONTRATADA;

9.3.2. Servigos nao constantes do orgamento, mas que estejam presentes no universo de servigos
discriminados pela Tabela de Precos da CONTRATANTE vigente na época da elaboragiao do
or¢amento, pelos valores nelas encontrados, obedecendo-se, em todo caso, a propor¢ao do
desagio apurado entre a proposta de precos vencedora do certame e a tabela de pregos da
CONTRATANTE,;

9.3.3. Servigos nao constantes do orgamento e que Nao estejam presentes no universo de servigos
discriminados pela Tabela de precos supramencionada, mediante a composicao de precos
unitarios, em nivel de mercado, que devera ser elaborada pelo Departamento de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

9.4. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.4.1. Unilateralmente pela Administragao:

9.4.1.1. Quando houver modificagao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos;

9.4.1.2. Quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos.

9.4.2. Por acordo das partes:

9.4.2.1. Quando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

9.4.2.2. Quando necessaria a modificacio do regime de execucao do servico, em face de
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

9.4.2.3. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicio de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacio do
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pagamento, com relagio ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente execugiao do
Servico;

9.4.2.4. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracao para a justa remunera¢ao do servigo, objetivando a
manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

9.5. Para efeito de observancia dos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 65 da Lei n°
8.666/93, as reducdes ou supressoes de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de
redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteragdao estabelecidos no dispositivo legal.

10. DA MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:

10.1. Os servigos serao medidos de acordo com o estabelecido no Projeto Basico e cronograma
e as notas fiscais deverdo ser emitidas com os seguintes dados: MUNICIPIO DE
ANHANGUERA - CNPJ n° 01.127.430/0001-31 — Avenida Belchior de Godoy, 152, Centro,
Anhanguera, Goias — CEP: 75.770-000.

10.2. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, através de depdsito em conta corrente
bancaria, observada a ordem cronolégica de apresentacao das faturas aptas ao pagamento, o valor
dos servicos executados, baseado nas medicoes, sendo que as faturas/notas fiscais deverao ser
apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

10.2.1. Relatério de Medi¢ao emitido pela Fiscalizagao da CONTRATANTE;

10.2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS);

10.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Uniao e Receita Federal),
Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

10.2.4. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a
certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certiddao de regularidade para com a Fazenda
Publica do Estado de Goias;

10.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

10.2.6. Certidao de regularidade com a Fazenda Puablica Municipal (referente ao ISS) do(s)
municipio(s) onde as obras ou servicos venham a ser prestados ou executados;

10.2.7. Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;
10.2.8. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao perfodo da medicéo;

10.2.9. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagoes a Previdéncia Social,
referente ao periodo da medicao;

10.2.10. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela
Secretaria de Finangas do municipio de Anhanguera.

10.2.10.1. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o
recolhimento se refere.
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10.2.10.2. O municipio de Anhanguera devera informar na Nota Fiscal, bem como o percentual
do servigo executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal da obra.
10.2.10.3. A retengao e o recolhimento do ISS para o municipio de Anhanguera, caso haja, serdo
realizados pela CONTRATANTE.

10.2.11. Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTSs) referentes aos servigos
contratados.

10.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apo6s a data de apresentacio da
fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacao.

10.3.1. Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA podera suspender a execugao dos seus servigos.

10.3.2. TFica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelo Municipio de
Anhanguera, aos seus fornecedores e prestadores de servicos em geral, deverio ser efetivados por
meio de crédito em conta corrente do favorecido em Instituicdo Bancaria contratada para
centralizar a sua movimentacao financeira.

10.4. A CONTRATADA assume a obrigacdo de: manter, durante toda a execu¢ao do contrato,
em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢oes de habilitagao e qualificagao
exigidas quando da contratacdo conforme disposto no inciso XIII do art. 55 da Lei n°® 8.666/93.

10.5. Havendo atraso ou antecipagdo na execugao dos servigos, relativamente a previsao do
respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o
reajustamento obedecera as condi¢bes seguintes:

10.5.1. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangoes contratuais devidas pela
mora:

10.5.1.1. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigagao;

10.5.1.2. Diminuindo os precos, prevalecerdao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento
da obrigacao.

10.5.2. Quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigacao.

10.6. Na hipotese de atraso na execugao do contrato por culpa da administragao, prevalecerdo os
indices vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serao aplicados os indices
correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os precos diminuirem.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e condigoes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

12.1. Executar os servicos conforme especificagoes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

12.3. Utlizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

12.4. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,
além de prove-los com os Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI, quando for o caso.

12.5. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execugao dos servigos.

12.6. Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a
Contratante.

12.7. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substitui¢ao dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico.

12.8. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao.

12.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

12.10. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao
dos servicos.

12.11. Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalhador menor de dezesseis anos, exceto na
condicio de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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12.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢ées de habilitacio e qualificacao exigidas na licitacio.

12.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

12.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.15. A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugido do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

12.16. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

12.17. Indicar preposto para representa-la durante a execu¢ao do contrato.

13. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO:

13.1. A fiscalizagdo da contratagdo sera exercida por representante designado pela Secretaria
Municipal de Obras, a0 qual competira dirimir davidas e registrar ocorréncias que surgirem no
curso da execugao do Contrato, e de tudo dara ciéncia a autoridade supetior.

13.2. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢oes
técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade do
Municipio ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

13.3. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servi¢o, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagio contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no

§ 1° do artigo 65 da Lei n® 8.6606, de 1993.

13.4. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.6606, de 1993.
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13.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejara a aplicacdo de sangoes administrativas, previstas neste Projeto Basico e
na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos

77 e 80 da Lei n® 8.660, de 1993.
14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

14.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n® 10.520, de
2002, a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratacao;

b) Ensejar o retardamento da execug¢ao do objeto;

C) Fraudar na execuc¢ao do contrato;

d) Comportar-se de modo inidoneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Nao mantiver a proposta;

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infra¢oes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des:

14.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

14.2.2. Multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.2.3. Multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;

14.2.4. Em caso de inexecugao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

14.2.5. Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Anhanguera, por meio de seus
o6rgaos da Administracao Publica Direta e de suas entidades da Administragao Publica
Indireta;

14.2.7. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a
reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

14.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:

14.3.1. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

14.3.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de
atos ilicitos praticados.
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14.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

14.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas de Anhanguera, 08 de junho de 2021.

Victor Matheus Ferreira de Souza Tavares.
Secretario Municipal de Transportes e Obras Pablicas de Anhanguera.
Municipio de Anhanguera.
(original assinado)
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