

|  | COMPOSIÇÃO DO BDI |                                                                                                                     |                   |                              |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                | OBRA:             | Construção de 15 sepultura no Cemitério Municipal de Anhanguera-GO                                                  | DATA : 02/03/2026 |                              | BDI : 24,80% |         |
|                                                                                | DESCRIÇÃO:        | Construção de 15 sepultura no Cemitério Municipal de Anhanguera-GO                                                  | FONTE             | VERSÃO                       | HORA         | MES     |
|                                                                                | LOCAL:            | Cemitério Municipal de Anhanguera                                                                                   | GOINFRA CIVIL     | T321 2025/10 COM DESONERAÇÃO | 159,46%      | 116,78% |
|                                                                                | CLIENTE:          | Prefeitura Municipal de Anhanguera-GO CNPJ: 01.127.430/0001-31 Av. Belchior de Godoy, nº1 52, centro, Anhanguera-GO | SINAPI            | 2026/01 COM DESONERAÇÃO      | 93,22%       | 57,47%  |
|                                                                                |                   | Composições Próprias                                                                                                | PRÓPRIA           | 0,00%                        | 0,00%        |         |

| COD   | DESCRIÇÃO        | %            |
|-------|------------------|--------------|
|       | <b>Benefício</b> |              |
| S + G | Garantia/seguros | 0,80%        |
| L     | Lucro            | 8,04%        |
|       | <b>TOTAL</b>     | <b>8,84%</b> |

|    |                           |              |
|----|---------------------------|--------------|
|    | <b>Despesas Indiretas</b> |              |
| AC | Administração central     | 4,00%        |
| DF | Despesas financeiras      | 0,94%        |
| R  | Riscos                    | 1,00%        |
|    | <b>TOTAL</b>              | <b>5,94%</b> |

|          |                 |              |
|----------|-----------------|--------------|
| <b>I</b> | <b>Impostos</b> |              |
|          | COFINS          | 3,00%        |
|          | ISS             | 1,20%        |
|          | PIS             | 0,65%        |
|          | CPRB            | 2,70%        |
|          | <b>TOTAL</b>    | <b>7,55%</b> |

BDI = 24,80%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Elisnádía Marques da Silva  
 CREA: 1013493079/D-GO  
 Engenheira Civil